

КП ЖМСКК "Розточчя"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 68,436 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт освітлення стадіону "Розточчя" КП ЖМСКК "Розточчя" по вул.В.УПА, 13а, м.Жовква Львівської області

Складений в поточних цінах станом на 10 квітня 2017 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	кошторисна вартість, тис.грн. устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт освітлення стадіону "Розточчя" КП ЖМСКК "Розточчя" по вул.В.УПА, 13а, м.Жовква Львівської області	58,553	3,056	-	61,609
		Разом по главі 2:	58,553	3,056	-	61,609
		Разом по главах 1-7:	58,553	3,056	-	61,609
		Разом по главах 1-8:	58,553	3,056	-	61,609
2	Розрахунок N П-94	Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати Кошти на перевезення працівників будівельних організації автомобільним транспортом	-	-	1,917	1,917
		Разом по главі 9:	-	-	1,917	1,917
		Разом по главах 1-9:	58,553	3,056	1,917	63,526

2		3			12_СД_ССР	
3		4	5	6	7	
	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	1,000	1,000	1,000
	Разом по главі 12:	-	-	1,000	1,000	1,000
	Разом по главах 1-12:	58,553	3,056	2,917	1,000	1,000
	Кошторисний прибуток (П)	0,441	-	-	2,917	64,526
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організації (АВ)	-	-	-	-	0,441
	Разом	-	-	0,200	0,200	0,200
	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	58,994	3,056	3,117	3,117	65,167
	У тому числі:	-	-	3,269	3,269	3,269
	- Єдиний податок за ставкою 5%	-	-	-	-	-
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	58,994	3,056	3,269	6,386	68,436
	Розрахунок НП-137					

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



